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Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 15-03-2025 10:43

Z12/5411/1

Remont toru 203 Bocznicy kolejowej Luvena

Pawtowicz, Mariusz

2025-03-11 09:26:23
PLN

2025-03-11 09:26:24

2025-03-21 14:00:00

2025-03-21 13:59:00

tak

Tres¢ zapytania

Stronalz3



Tres$¢ zapytania

Sktadamy zapytanie ofertowe na kapitalny remont toru nr203 bocznicy kolejowej Luvena S.A. znajdujacej sie przy
ulicy Romana Maya 1, 62-030 Lubon polegajacym na :

1. catkowitym rozebraniu istniejacego toru wraz z zabudowa, oraz rozbidrka tac ochronnych widocznych na
zatgczonych zdjeciach oraz filmie

2. korytowaniu na gtebokos$¢ min -0,4m od istniejgcego poziomu gruntu
4. wykonaniu warstwy nowego ttucznia jako podbudowy toru
5. montazu nowych sosnowych podktadéw kolejowych

6. montazu szyn starouzytecznych o odcinkach 15mb lub 30mb, nie dopuszczamy odcinkéw krétszych ani
spawania szyn krétszych w celu uzyskania zadanych odcinkéw.

7. podbicie reczne badZz mechaniczne toru.

8. Naprawe ok 20mb kraweznikéw drogowych wzdtuz torowiska i uzupetnienie kostki brukowej - widoczne na
zdjeciach badz filmie

Materiat wykorzystany do remontu jak podktady, ztgczki, tubki, Sruby, szyny, tuczen dostarcza zleceniobiorca w
petnym zakresie

Nalezy zutylizowac wszystkie zdemontowane elementy toru, wtgcznie z szynami, podktadami, urobkiem,
uszkodzonymi elementami istniejgcej nawierzchni zabudowy torowiska. Teren po zakonhczonych pracach nie
moze by¢ w gorszym stanie niz przed wykonaniem remontu. W przypadku uszkodzenia nawierzchni sgsiadujace;j
z torowiskiem i nie bedgcej przedmiotem zlecenia nalezy go przywréci¢ do stanu pierwotengo

Kwota oferty jest kwotg ryczattowa i nie ulega podwyzszeniu

Po zakonczeniu prac nalezy przygotowac¢ dokumentacje odbiorowg zawiargjacg pomiary, dopuszczenia itp wraz z
dokumentacja zdjeciowa z poszczegdlnych etapéw realizacji

Termin zakonczenia realizacji remontu maksymalnie do korica kwietnia 2025 po uzgodnieniu z Luvena S.A. biorgc
pod uwage dostawy surowcéw. Termin prowadzenia prac nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 30 dni
kalendarzowych. Istnieje mozliwos¢ wykonywania prac 24/d.

Termin wizji lokalnej ustalony jest na 19 marca 2024 na godz 10:30. Chec uczestnictwa w wizji lokalnej nalezy
przesta¢ na adres mariusz.pawlowicz@luvena.pl

Zatgcznikem do zapytania sa zdjecia i film obrazujgcy torowisko znajdujace sie w do pobrania w ponizszym linku:

https://we.tl/t-03Fa8G3Gj9
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PRODUKTY

Indeks/Nr
produktu

1. tor 203 1

Lp. Produkt llos¢

KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium

Lp. Kryterium Waga AEAE

1. Cena 1 Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Termin ptatnosci: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba

3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwol na sktadanie ofert wariantowych

Jednostka
miary

szt.

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy

nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie

nie
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Kategoria
zakupowa

Pozostate

Sktadowa oceny

Tak
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